Dodatecné informace IV. k podlimitni vefejné zakazce na stavebni
prace s nazvem ,,Rekonstrukce vybranych komunikaci v katastru
obce Roztoky — 2. etapa 2014“

Na zédkladé dotazu z fad evidovanych uchaze¢d uvadime nasledujici dodateéné informace
k vySe uvedené vetejné zakazce:

Pozadavek &. 1:
Na zakladé prostudovani D PS, ktera je soulasti zadavaci dokumentace k této vetejné

zakéazce, jsme konstatovali, Ze chybi textova a vykresova ¢ast D PS pro VO pro ob&
komunikace, Jana Palacha i Puchmajerova. Zadame jejich uvefejnéni.

Odpovéd’:

Zadavatel se omlouva za toto nedopatieni a postradanou ¢ast D PS zasila elektronickou
poStou vSem registrovanym uchaze¢lim a zérovei ji uvefejiiuje na svém profilu
(www.roztoky.cz/verejne-zakazky).

Otazka ¢. 2:
V prevazné ¢asti obou ulic nedosahuje podélny sklon ani 1%. Vzhledem k tomu, Ze je navrZeno

bodové odvodnéni pomoci uliénich vpusti, je zde velké riziko, Ze se vzhledem k malému podélnému
spadu budou podél obrub vytvatet kaluZe. K zajisténi bezpeéného odvedeni vody k uli¢nim vpustem je
Zddouci navrhnout podél obrubniki, mezi uliéni vpusti osazeni prefabrikovaného vodiciho prouzku
(betonovou pfidlazbu). Bude zohlednéno?

Odpovéd’:

PridlaZbu pro zlepSeni odvodnéni ze zkuSenosti navrhujeme ve spadech do 0,5%. Ve spadech nad
0,5% zajisti odvod sraZkovych vod podélny spad komunikace. Problémy s akumulaci de$tovych
mohou vzniknout pouze v piipadé nedostateéné rovinatosti povrchu a pii nedodrZeni pfedepsanych
spadu. V této oblasti ziistava projekt beze zmén.

Otazka ¢. 3:

V SO101-104 nesouhlasi konstrukéni skladba parkovacich stani navrZzena v PD (i zde je vSak rozpor
mezi technickou zpravou a vzorovym fezem) a vrstvami uvedenymi ve vykazu vymér. Podle technické
zpravy maji byt parkovaci stini ve skladbé zamk. dlazba 80mm, SD 2x150mm.
Podle vzorového fezu beton. dlazba 80mm, SD 100mm, SD 200mm. Podle vykazu vymér vegeta&ni
dlazba 80mm, SD 250mm. Co plati?

Odpovéd’:

V tomto pfipad€ nedo$lo k promitnuti posledni Gpravy do VV. Spravné se pfedpoklada v parkovacich
pruzich v ulici Jana Palacha betonova zamkova dlazba tl. 8 cm. Co se tyfe tloustky podkladnich
vrstev spravné jsou dvé vrstvy SD po 150 mm, vzhledem k tomu, e v obou ptipadech je celkova
vrstva SD 300 mm, nema rozdéleni tloustky 3térkovych vrstev vliv na nabidkovou cenu. V ulici
Puchmajerova je parkovaci pruh mimo vjezdy ze zatraviiovaci dlazby. V tomto smyslu upravené VV
ptikladame.

Otazka ¢. 4:

V PD je popséna nutnost vymeény nebo zlepSeni aktivni zény vozovek v t1.0,5m vzhledem k vyskytu
jilovitého podlozi. Vykazy vymér SO101-112 obsahuji odkopavky v t1.0,4m na 30% plochy, ale chybi
odvoz a uloZeni této kubatury na skladku + sklddkovné a dale nakup, dovoz a uloZeni vhodného
materidlu ve stejné kubatute. Déale vykazy vymér obsahuji zlepSeni podloZi vapnem v tl.0,4m také
pouze na 30% plochy. Zadéme o vysvétleni.




Odpovéd’:

Zména feSeni Upravy podloZi ke které dosio s cilem sniZeni investi¢nich nakladd nebyla zpétné
promitnuta do PD. Plivodni vyména podloZi v tl. 0,5 m byla nahrazena lokalnim zlepSenim vapnem v
tl. 0,4 m . Odvoz a uloZeni na sklddku neni tfeba jelikoZ jde o Gpravu provddénou na misté. Zemina se
odkope, zlepsi a zpét uloZi do podloZi na misté, tedy bez jakéhokoli odvozu na skladku.

Otazka ¢. S:

Vykaz vymér SO112 , ulice Puchmajerova — pol.¢.24 - Vodorovné pfemisténi vykopku hor.1-4 do
10km — kubatura na fadku 130 — 1066,7m3. Nenf to pfeklep? Na sklddku md byt odvezeno 268,65m3.
Odpovéd’:

Ano jedna se o preklep spravna hodnota je 268,65 m3. VV byl v tomto sméru upraven.

Otazka ¢. 6:
S0O301-312: podle PD ma byt vsakovaci Zebro vyplnéno Stérkem 32/63. Ve vykazech vymér je

uvazovano s vyuZitim materialu ziskaného z odstranéni stavajicich podkladnich vrstev. Da se s jistotou
oc¢ekdvat, Ze takto ziskany materidl rozhodné nebude ¢istd frakce 32/63 a nebude vhodny pro obsyp
drendzi. P¥i pouziti tohoto materidlu bude dochazet k zanaSeni drenaZi jemnymi Casticemi a postupné
tak budou ztracet svoji funkci. Zadame o zvaZeni a piipadnou opravu vykazii vymér.

Odpovéd’:

Zména materidlu vypln€ Zeber ke které doslo s cilem sniZeni investi¢nich nakladG nebyla zpétné
promitnuta do PD. Predpokladem je pouZiti ¢asti stavajicich podkladnich vrstev s co nejvhodnéjsi
zrnitosti. Celkovy objem odstrafiovanych konstrukénich $térkovych vrstev bude vyS$§i neZ objem
potiebny pro zasypy zasakovaciho Zebra. Z celkového objemu bude pouZita ¢ast s vhodngj§i frakei a
zbyla ¢ast bude odvezena &i pouzita pro zlepSeni podloZi. V ptipadé, Ze stavajici vrstvy budou mit
nepouzitelné frakéni sloZeni, bude dodavka §térku zadané frakce feSena jako viceprace.

Otiazka €. 7:

SO301-312: polozky Zfizeni oplasténi odvodiiovacich Zeber a dodavka geotextilie 500g/m2 — z vymér
téchto polozek je patrné, Ze je uvazovano s oplasténim cca 10m2/bm. Jak se k tomuto ¢islu dospélo?
Odpovéd’:

Do polozek s kédem 211 97 — 1121 (Zfizeni oplasténi odvodiiovacich Zeber se sténami svislymi nebo
Sikmymi) se do vypoctového vzorecku vlioudil pteklep.

Spravné hodnoty ploch geotextilie jsou:

SO301 —1998,3 m2

S0O302 - 1309,8 m2

SO303-1117,2 m2

SO304 - 1125,9 m2

SO312-1089,6 m2

K témto hodnotam je nutné jeste pticist fadek tprava konci potrubi, ktery zistane beze zmény.

VYV byl ptislusnym zplisobem upraven.

Otazka ¢. 8:

V zadavaci dokumentaci je uvedeno, Ze souasti plnéni vefejné zakdzky jsou zemni prace pro
rekonstrukci vodovodniho fadu a vetejné Casti ptipojek. Tyto prace chybi ve vykazech vymeér.
Odpovéd’:

Vzhledem ktomu, Ze tyto prace stoji ponékud mimo samotny projekt rekonstrukce
komunikaci, nebyly nedopatienim do VV zaneseny. K ndpravé této situace prikladame
samostatny VV pro dotyéné zemni prace v ulici Jana Palacha. V ulici Puchmajerové toto

nebude provadéno.
Otazka €. 9:
Ve v3ech souborech (VV) silnic chybi skladkovné vybouraného asfaltu.



Odpovéd’:

Odvoz Zivice se nepiedpoklada na skladku, ale k recyklaci do obaloven (nebo recyklaénich center) pro
jeho znovupouziti. Zde se nepocitd se skladkovnym, jelikoZ material bude souéasti nového vyrobku,
ktery bude prodavan s vydélkem. Cenik zna pouze poplatek za uloZeni materidlu na tizené skladce,
k éemuZ v tomto ptipadé€ nedojde. Neni tedy diivod tuto polozku zahrnovat do VV.

Otazka &, 10:

Dobry den, dovolujeme si poZddat o vysvétleni splnéni technické zpiisobilosti — ve Véstniku
vefejnych zakazek je poZzadavek na min. 3 referenéni stavby s min. finanénim objemem 11 mil. K¢ a
v Zaddvaci dokumentaci je poZzadavek 8,5 mil. K& Domnivame se spravné, Ze plati poZzadavek ze
Zadavaci dokumentace?

Odpovéd’:

Zadavatel se omlouvad za toto administrativni nedopatfeni. Ano, plati poZadavek ze zadavaci
dokumentace, tedy minimalni hodnota referen¢ni zakazky ve vysi 8,5 mil. K& bez DPH.

Zivérecna instrukce:

S ohledem na vyse popsané tipravy slepych rozpod&ti komunikaci (nikoliv kanalizaci) dava
zadavatel dodateéné k dispozici jejich upravenou verzi. Mista Gprav jsou popsana ve vyse
uvedeném textu a v samotnych VV jsou oznalena ¢ervené. V ramci cenové kalkulace nabidky
je tieba upravené slepé rozpocty pouzit v celkové kalkulaci a dale je nutno do ni zapodist i
¢astku plynouci z dodateéné zarazeného VV na zemni prace v souvislosti s rekonstrukci
vodovodu v ulici Jana Palacha. Za timto i¢elem byla upravena i tabulka pro kalkulaci celkové
nabidkové ceny (piiloha &. 7).

Otazka ¢. 11:

Bude harmonogram, ptedloZzeny jako souéast naSi nabidky, zavazny i pro dodavatele
provad¢jiciho rekonstrukci vodovodnich piipojek?

Odpovéd’:

Ano, rekonstrukce vodovodnich piipojek bude pln€ synchronizovéana s uchazeCovym
harmonogramem. Bude ji provadét spravce vodohospodaiské infrastruktury mésta a
v technicky splnitelnych lhiitach se bude ptizplisobovat pozadavkim stavby.

Otazka 12:

Podle odpovédi na otazku ¢. 8 v dodateéné informaci ze dne 21. 8. 2014 neni ziejmé, zda jsou
jednotkové ceny uvedené v dodatené pfilozeném rozpodtu na zemni prace pro vodovodni
ptipojky zdvazné pro uchazece. Bude o tento rozpocet navysena limitni cena zakazky pro obg
casti zakazky?

Odpovéd’:

Zadavatel se omlouva za administrativni nedopatfeni. S informacemi byl rozeslan 3patny
soubor. Zasilame skutecny slepy rozpodet pro zemni prace pro vodovodni pfipojky bez
jednotkovych cen. Pfi kalkulaci limitni ceny zakazky bylo jiZ se zemnimi pracemi pfi
vyménéach vodovodnich pfipojek kalkulovdno. Limitni cena zakazky a jejich &asti zlstava
beze zmény.

Otazka ¢. 13:

K otazce a odpovédi ¢.3 — podkladni vrstva SD m4 byt podle PD v t1.300mm, ale ve vykazu
vymér je 250mm. Zaddme o opravu.

Odpovéd’:

Omlouvéame se za nesrovnalost v PD a pfikladame opraveny slepy rozpocet (zména je
vyznacena modie)

Otazka ¢. 14:

K otazce a odpovédi €.4 — pokud se ma zemina zlepSovat na misté€ pouZzitim zemni frézy,
potom ve vykazech vymér piebyvd piislusna kubatura zlepSované zeminy v poloZce
odkopavek. Pokud ma byt zemina zlepSovana mimo staveni§té na mezideponii, potom ve



vykazech vymér chybi pfevoz odkopané zeminy na mezideponii, naloZeni a odvoz zlepsené
zeminy zp&t z mezideponie na stavbu a uloZeni zeminy do aktivni zony se zhutnénim. Zadame
o opravu vykazi vymér tak, aby logicky odpovidal jednomu z moZnych zplisobli provadéni.
Dale upozorfiujeme, Ze v intravilanu je zlepSovani zeminy na mist€¢ zemni frézou casto
nerealizovatelné z divodu &etného vyskytu povrchovych znakl inZenyrskych siti ptipadé
mélkého uloZeni siti samotnych.

Odpovéd’:

Projektova dokumentace i vykaz vymé&r predpoklada zlepSovani zemin v podlozi chemicky
misenim na misté. Dojde k odkopu zeminy v misté jejiho nevyhovujiciho stavu v navrzené
tloust’ce a k jejimu zlepSeni na misté a navratu do podlozi komunikace. Miseni bude probihat
po tusecich dle potieby, dle mozZnosti prostoru a moZnosti dodavatele. Tedy proto se odvoz na
mezideponii ve vykazu vymér neuvaZuje. Pokud dodavatel pouzije ke zlepSeni zemin v
podloZi zemni frézu, je to jeho vyhodou. Konkrétni zplisob provedeni zlepseni podlozi je
volbou dodavatele.
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