



MUROP000Y46A

č. 90/2017

# DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 717039

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,  
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

## 1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc., ředitelem

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

(dále jen „zhotovitel“)

a

## 2) Město Roztoky

se sídlem Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

zastoupený: Janem Jakobem, starostou

IČ: 002 41 610

DIČ: CZ00241610

bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Roztoky, č.ú.: 0388041369/0800

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

### I. Účel dohody

1. Zhotovitel je podle zákona č. 22/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „Zákon“) oprávněn provádět archeologické výzkumy.
2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany zhotovitele pro objednatele, a to při akci objednatele realizované pod názvem „**Rekonstrukce vybraných komunikací v Žalově – 1. etapa**“ (dále jen „akce“). Akce zahrnuje provedení záchranného archeologického výzkumu při provádění výkopů pro drenáže, pro elektrické sítě a další prvky související s rekonstrukcí komunikací, dále při snížení terénu pro podklad komunikací v ulicích Pilařova, Ant. Krásného a Mühlbergerova a rekonstrukci vodovodu v ul. Pilařova a Mühlbergerova.

### II. Předmět dohody a místo plnění

1. Zhotovitel se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v čl. I. 3. Rozsah ZAV bude závislý na skutečně zjištěných

archeologických nálezech. Bližší specifikace umístění akce - situační plánec staveniště s vyznačením zkoumané plochy – je připojen k této dohodě jako její příloha č. 1.

2. ZAV se bude skládat z následujících činností:
  - a) **terénní část** výzkumu zahrnující: dohled při výkopových pracích, začistění řezů, případné vzorkování, kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumentaci.
  - b) **zpracování** zahrnující: průběžné zpracování kresebné dokumentace a laboratorní ošetření nálezů
  - c) V případě zjištění situací vyžadujících plošný výzkum, bude pro tuto část ZAV uzavřen Dodatek k této dohodě nebo dohoda nová.
3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout zhotoviteli při jeho provádění veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších odůvodnitelných pokynů zhotovitele. Objednatel se dále zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. IV.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout pro pracovníky zajišťující ZAV odpovídající zázemí (šatna, sklad nářadí a materiálu, WC).
5. Smluvní strany konstatují, že činnost zhotovitele dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.

### III. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:
  - a) **terénní část** ZAV bude zahájena dle připravenosti akce objednatele **v období od 2. 5. 2017 do 15.11. 2017.**
  - b) **zpracování výzkumu a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno jako součást etapy II, která proběhne v roce 2017.
2. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV.

### IV. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů zhotovitele **ve výši 1 213 660,- Kč** bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstětřinácttisíchšestsetšedesátkorun). Kalkulace nákladů je uvedena v příloze č. 2 této dohody a je zpracována na základě jednotkových nákladových cen za jednotlivé činnosti zhotovitele.

## 2. Hodinové sazby:

archeolog	- 427,- Kč/hod
specialista (geofyzika, vzorky apod.)	- 427,- Kč/hod
technik/dokumentátor	- 268,- Kč/hod
archeologický dělník/laborant	- 155,- Kč/hod
geodet	- 297,- Kč/hod
věcné náklady	- 1000,- Kč/den

3. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
4. Zhotovitel je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
5. Objednatel se zavazuje platit na úhradu nákladů na provedení ZAV zhotoviteli **měsíčně, a to vždy k poslednímu dni měsíce**. Závěrečná faktura – daňový doklad bude vystavena nejpozději ke dni předání souhrnné písemné závěrečné zprávy objednateli. Splatnost faktur – daňových dokladů se stanovuje na 21 dní ode dne doručení objednateli. Datem zaplacení se rozumí datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Faktury – daňové doklady budou zasílány na adresu sídla objednatele.
8. V případě prodloužení objednávky s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodloužení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodloužení.
9. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV.

## V. Podmínky realizace ZAV

1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jakoby plnil sám.
2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude objednateli na jeho vyžádání kdykoliv k nahlédnutí. Tento výkaz, odsouhlasený objednatelem, bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci.
3. Objednatel se po celou dobu trvání ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci ZAV a veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude ZAV dle této dohody realizován.

5. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

6. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněni jednat následující osoby:

- a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro věci smluvní je PhDr. Jan Frolík, CSc. (tel. 723 437 157, e-mail frolik@arup.cas.cz) pro věci technické, tj. realizaci ZAV je vedoucí výzkumu Mgr. Michaela Mácalová (tel. 777 933 218, e-mail macalova@arup.cas.cz);
- b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této dohody je pro věci smluvní Jan Jakob, starosta města (tel. 220 400 212, email: jakob@roztoky.cz), pro věci technické Petr Skřivan ved. odb. SRM, MÚ Roztoky (tel.: 220 400 236, email: skrivan@roztoky.cz).

## VI. Trvání dohody

1. Tato dohoda je uzavřena ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná do doby jejího splnění.
2. Tuto dohodu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona.
3. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této dohody delší, než 30 dnů.

## VII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že se právní vztahy založené na základě této dohody budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato dohoda má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: rámcový plán organizace stavby
  - Příloha č. 2: nabídka ZAV ze dne 31. 3. 2017
3. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 10-05-2017 2017

Za zhotovitele:  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.  
Letenská 4, 118 01 Praha 1  
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912

doc. PhDr. <sup>1</sup>Luboš Jiráň, CSc., ředitel  
Archeologický ústav Akademie věd  
České republiky Praha, v.v.i.

V Roztokách dne 3. 5. 2017 2017

Za objednatele:

Jan Jakob, starosta města Roztoky



**Příloha 2****Kalkulace nákladů:**

	hodin	cena/hod.	celkem (Kč)
<b>Terénní část výzkumu</b>			
archeolog	580	427	247 660
technik	1160	268	310 880
dělník	1160	155	179 800
geodet -20 výjezdů (1 výjezd 5000,- Kč)			100 000
analýzy		25 000	25 000
věcné náklady	týdně	2600	75 400
<b>Terénní část výzkumu celkem</b>			938 740
<b>Zpracování</b>			
archeolog	280	427	119 560
dokumentátor	320	268	85 760
laborant	320	155	49 600
analýzy			20 000
<b>Zpracování celkem</b>			274 920
Terénní část výzkumu			938 740
Zpracování			274 920
<b>Celkem</b>			<b>1 213 660,-</b> + DPH v zákonem stanovené výši

V Praze dne 27. dubna 2017

PhDr. Jan Frolík, CSc.