



MUROP000Y475

E. 9/1/2014

Smlouva o dílo

(dále též SOD),
uzavřená v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo SOD u Objednatele:
číslo SOD u Zhotovitele: 28/2017

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel :

Město Roztoky (dále též Objednatel)

Sídlo: Městský úřad Roztoky, Nám. 5. Května 2, 252 63 Roztoky

IČO: 002 41 610

DIČ: CZ00241610

Tel: 220 400 236

Fax: 220 400 233

E-mail: skrivan@roztoky.cz

Zástupce ve věcech změny SOD: Jan Jakob, starosta

Zástupce ve věcech realizace díla: Petr Skřivan, ved. odboru SRM

Zhotovitel: společnost „Roztoky“

VEDOUcí SPOLEČNÍK: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Tel: +420 543 532 266

Fax: +420 543 532 232

E-mail: nedomova@firesta.cz

Zástupce ve věcech změny SOD: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Zástupce ve věcech realizace díla: Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ

Čechy, tel.: 602 563 684

Škoch Roman - vedoucí střediska, 725 881 243

Vaněk Jan - stavbyvedoucí, tel.: 602 584 948

a

SPOLEČNÍK: PETROM STAVBY, a.s.

Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765

IČO: 267 69 611

DIČ: CZ26769611

Tel.: +420 474 345 482

e-mail: petromstavby@petromstavby.cz

Zástupce ve věcech změny SOD: Petr Kasper, předseda představenstva a Marek

Volák, člen představenstva

Zástupce ve věcech realizace díla: Marek Volák, výkonný ředitel,

tel.: 702 214 262

Jaroslav Štádl, stavbyvedoucí, tel.: 606 738 716

(dále též Zhotovitel)

Článek 2. Předmět a místo plnění

02.01. Zhotovitel je povinen na základě této SOD provést pro Objednatele s potřebnou péčí dílo **rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky pro rok 2017 - 18 způsobem a v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky pro rok 2017 - 18“ a nabídky zhotovitele ze dne 13. 3. 2017 (dále jen „Podklady“), v této zakázce podané. Oba dokumenty jsou přílohami (č. 1 a 2) a součástí této smlouvy.**

02.02. Místem provádění díla je: **úseky komunikací ulic Pilařova, Muhlbergerova, Krásného a Příčná v Roztokách u Prahy**

02.03. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem (dále jen „Problematické místo“), oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli, navrhne mu řešení a případnou změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění v konkrétním Problematickém místě Zhotovitel přerušit. Zhotovitel není oprávněn přerušit práce na provádění celého díla. Za skrytou překážku pro účel ustanovení tohoto odstavce smlouvy o dílo se nepovažuje případný záchranný archeologický výzkum pracovníků Archeologického ústavu AV ČR.

02.04. Zjistí-li Zhotovitel, že Podklady pro uzavření SOD byly nepřesné nebo neúplné a tato skutečnost má podstatný vliv na rozsah plnění sjednaného díla dle SOD, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit Objednateli, předložit návrh dodatku a vyzvat Objednatele k jednání o uzavření případného dodatku ke SOD.

Článek 3. Čas plnění

03.01. Dílo Zhotovitel provede a předá objednateli v těchto předpokládaných termínech:

- zahájení plnění: **10. 4. 2017**
- předání díla Objednateli: **31. 5. 2018**
- zimní technologická přestávka: **16. 11. 2017 - 15. 3. 2018**

Vyskytnou-li se důvody, neležící na straně Zhotovitele (kupř. předem neodhadnutelné zdržení stavebních prací díky prováděnému záchrannému archeologickému průzkumu), pro které nebude možno výše uvedené termíny dodržet, budou smluvními stranami bezodkladně písemně dohodnuty termíny nové.

Článek 4. Cena díla

04.01. Objednatel se zavazuje za kteroukoli a každou Zhotovitelem provedenou část plnění dle této SOD, zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu Celková cena díla ve sjednaném rozsahu jeho plnění činí:

Cena bez DPH	12 298 973,91 Kč
DPH 21%	2 582 784,52 Kč
Cena s DPH	14 881 758,43 Kč

04.02. Rozsah díla a jeho ocenění je obsaženo v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu a součást této SOD. Výše uvedená cena díla je považována za pevnou, ve smyslu § 2620, odst. 1 NOZ, obsahující veškeré náklady spojené se zhotovením díla dle článku II. této smlouvy. Cena vychází z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 3 této smlouvy).

Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek ke smlouvě.

Dále v případě popsaném v § 2620, odst. 2) NOZ a v případě požadavku objednatele na dodatečnou změnu rozsahu díla, mající vliv na jeho cenu, jsou smluvní strany povinny takovou změnu rozsahu a ceny díla projednat a smluvně zakotvit.

04.03. Trvá-li plnění dle SOD déle než jeden měsíc, je Zhotovitel oprávněn, po uplynutí každého kalendářního měsíce, vyúčtovat Objednateli plnění za uplynulý kalendářní měsíc. Podkladem pro vyúčtování plnění je zjišťovací protokol, sestavený Zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc a odsouhlasený Objednatelem. Objednatel je povinen každý Zhotovitelem předložený soupis plnění dle předchozí věty zkontrolovat a vrátit jej zpět Zhotoviteli potvrzený do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem nebo v téže lhůtě vytknout písemně Zhotoviteli rozpor předloženého soupisu plnění se skutečností. Poruší-li Objednatel svoje povinnosti, uvedené v předchozí větě, platí domněnka, že plnění bylo v sepsaném rozsahu poskytnuto. Protokol bude obsahovat položkový seznam provedených dodávek a prací tak, jak jsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, včetně přesného množství a jednotkových cen. Takto vyúčtované a Objednatelem odsouhlasené plnění je Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit.

04.04. Splatnost platebních dokladů je 30 dnů ode dne jejich doručení na adresu Objednatele uvedenou ve SOD ke dni vystavení platebního dokladu. V pochybnostech ohledně doručení se má za to, že platební doklad byl doručen třetí den ode dne jeho odeslání, případně předán osobně. Dnem úhrady platebního dokladu se rozumí den připsání částky k úhradě ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na platebním dokladu.

04.05. Fakturace provedených prací bude prováděna měsíčně, na základě zadavatelem potvrzeného protokolu provedených výkonů a prací. Z každé fakturace bude strženo 5%-tní zádržné. 3/5 celkového zádržného budou vyplaceny po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí dokončené části díla. V případě, že se v následujících 6 měsících neprojeví žádné další vady díla, budou proplaceny i zbylé dvě pětiny zádržného. Pokud se v této lhůtě další vady díla objeví, bude zbytek zádržného proplacen po jejich odstranění.

04.06. Záloha platby nebude poskytována.

04.07. V případě nesouladu zadávacích podmínek se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, kdy tento rozpor nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat, ani předvídat, popř. při vícepracích vyžádaných Objednatelem, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny poskytovaných služeb a dodávek uvedených dodavatelem v jeho nabídkovém rozpočtu. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude jednotková cena těchto prací a dodávek odpovídat maximálně ceně dle ceníku URS v daném roce. Tento postup vždy podléhá předchozímu souhlasu zadavatele a pojí se s ním povinnost dodatečného smluvního aktu (kupř. změnový list zahrnující věcné i finanční vyjádření požadovaných víceprací, číslovaný dodatek ke smlouvě o dílo).

Článek 5. Záruka

05.01. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve SOD, v zadávací a v projektové dokumentaci a bude

provedeno, chráněno a označeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

05.02. Záruční doba za dílo dle této SOD činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy dílo dle této SOD převezme Objednatel nebo dnem, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne převzít dílo.

05.03. Dílo má vadu, neodpovídá-li SOD, relevantním normám, nebo obvyklým technickým parametrům. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

05.04. Dojde-li k uplatnění oprávněné reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady Zhotoviteli do předání odstraněné vady díla.

05.05. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady díla, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si Objednatel zvolil, nebo jiná okolnost, neležící na straně zhotovitele, přičemž o této okolnosti zhotovitel nemohl vědět, nebo na ni prokazatelně marně upozorňoval Objednatele.

Článek 6. Provádění díla

06.01. Zhotovitel je povinen provést dílo dle SOD na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nevyplyvá-li z SOD nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést dílo před sjednanou dobou.

06.02. Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit částečně provedením díla třetí osobu. Při provádění díla třetí osobou má Zhotovitel vůči Objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

06.03. Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval část zakázky za pomoci poddodavatelů. V případě, že určitá část zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí uchazeč v souladu s ustanovením § 105 odst. 1, písm. a) a b) ZZVZ ve své nabídce uvést, jaká část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou. Pokud uchazeč není schopen identifikovat své poddodavatele v rámci předložené nabídky, musí tak, ve smyslu § 105 odst. 3) ZZVZ učinit do 10 dnů od oznámení o zadání zakázky vítěznému dodavateli, pokud jsou mu známi. Pokud ne, musí být tyto poddodavatelé identifikováni ještě před zahájením své vlastní činnosti v rámci plnění zakázky. Této možnosti dle § 105, odst. 3. není možno využít, pokud uchazeč prokazuje část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele ve smyslu § 83, odst. 1. ZZVZ. V takovém případě je požadována bezpodmínečná identifikace poddodavatele dle ustanovení čl. 9, bodu 5) zadávací dokumentace.

06.04. Poddodávky se nesmí týkat hlavních a rozhodujících stavebních profesí (zemní práce, budování drenážních systémů, pokládání a hutnění podloží a konstrukčních vrstev, pokládka dlažby). Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací a dodávek jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení. Věcně zadavatel připouští řešit poddodávkami, dopravní služby, dopravní značení, práce spojené s budováním VO a překládkami IS, apod.

06.05. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Je-li k provedení díla nutná součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel přiměřenou

lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má Zhotovitel právo, upozornil-li na to předem písemně Objednatele a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, odstoupit od smlouvy.

06.06. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v dohodnuté, přiměřené době, může Objednatel odstoupit od SOD, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení SOD a na úmysl Objednatele odstoupit od SOD byl Zhotovitel Objednatelem pro takový případ písemně upozorněn.

06.07. Zjistí-li Zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu Objednatelem k provedení díla, je povinen písemně sdělit Objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout Objednateli způsob řešení. Překáží-li nevhodná věc nebo pokyn v řádném provádění díla, Zhotovitel je oprávněn přerušit plnění až do výměny věci nebo změny pokynu; trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného pokynu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu takovýmito přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí. Trvá-li Objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově písemném upozornění, a následně prokazatelně díky tomu dojde k vadě díla, není Zhotovitel povinen vadu bezplatně odstranit a není vázán v této části díla ani poskytnutím smluvní záruky.

06.08. Je-li k provedení díla nezbytně nutné opatřit věc, která není předmětem plnění Zhotovitele dle SOD, je povinen tuto věc opatřit Objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Neopatří-li Objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na písemnou výzvu Zhotovitele v dodatečně přiměřené době, může věc opatřit Zhotovitel na účet Objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením Zhotovitel Objednateli předloží k odsouhlasení ještě před vlastním zahájením prací a úkonů na opatření věci. Takto odsouhlasené náklady a cenu věci Objednatel Zhotoviteli zaplatí ve lhůtě splatnosti dle této SoD poté, co Zhotovitel předloží řádný daňový doklad.

06.09. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na rozšíření rozsahu díla, je Zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od obdržení písemného požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele obsaženo, budou jednotkové ceny těchto prací a dodávek odpovídat maximálně ceně dle ceníku URS v daném roce. Tento postup vždy podléhá předchozímu souhlasu Objednatele a pojí se s ním povinnost dodatečného smluvního aktu. V případě, že Objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je Zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele budou podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno. Pokud již Zhotoviteli v souvislosti s nerealizovanou částí díla objektivně vznikly účelně vynaložené náklady, má Zhotovitel právo na jejich úhradu.

06.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, vztahující se k provádění díla, jakož i všechny smluvní dokumenty.

06.11. Zhotovitel povede evidenci povinnou ze zákona (stavební deník apod.), vč. evidence nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

06.12. Před zahájením plnění předá Objednatel Zhotoviteli písemně místo provádění díla prosté všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby (vyjma správců vedení nadzemních a podzemních inženýrských sítí) a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Není-li místo plnění ve vlastnictví Objednatele, předá Objednatel Zhotoviteli rovněž povolení ke vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti.

06.13. Před zahájením plnění předá objednatel zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci a kopii pravomocného stavebního povolení.

06.14. Objednatel zajistí koordinaci činností třetích subjektů v místě provádění díla tak, aby tyto subjekty neomezily průběh plnění poskytovaného zhotovitelem. Zhotovitel je si však vědom, že stavební práce probíhají v NKP Levý Hradec pod dozorem pracovníků Archeologického ústavu AV ČR a proto se ustanovení tohoto odstavce nevztahuje na případný záchranný archeologický výzkum, který může stavební práce neočekávaně pozdržet na předem neodhadnutelnou dobu, o čemž byl Zhotovitel v zadávací dokumentaci informován a svoji cenovou nabídku zpracoval se zohledněním této skutečnosti v souvislosti se záchranným archeologickým výzkumem není Zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv náhradu za omezení průběhu plnění poskytovaného Zhotovitelem.

06.15. Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako osoba povinná, součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.). Zároveň musí vzít dodavatel na vědomí ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle kterých je zadavatel povinen poskytnout informace vyplývající z administrace a průběhu výběrového řízení, včetně smluvních ujednání.

Článek 7. Předání a převzetí díla

07.01. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo nejpozději v poslední den dohodnuté lhůty pro plnění. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli řádně provedené dílo i před uplynutím dohodnuté lhůty pro plnění. Objednatel je povinen provedené dílo převzít. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

07.02. Při předání díla Zhotovitel vyhotoví na základě přejímacího řízení zápis, který podepíší Zhotovitel a Objednatel. V tomto zápise Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá či nikoli. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, vykazuje-li dílo vady, za které nese Zhotovitel odpovědnost a které brání řádnému užívání díla. V případě zjištění vad díla v průběhu předávání díla je Objednatel povinen bezodkladně vyhotovit písemný seznam zjištěných vad a dohodnout se Zhotovitelem lhůty pro jejich odstranění.

07.03. Způsob předvedení způsobilosti díla sloužit ke svému účelu musí být mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnut, jinak platí domněnka, že dílo je dokončeno ke dni, ke kterému vyzval Zhotovitel Objednatele k jeho převzetí. Náklady na sjednané předvedení způsobilosti díla sloužit ke svému účelu nejsou součástí ceny díla.

07.04. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel ani dodavatel (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo

řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle bodu 03.02 této smlouvy nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

Článek 8. Smluvní pokuty

08.01. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost provést řádně a včas dílo (nebo jeho část), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

08.02. Je-li objednatel v prodlení s placením splatných platebních dokladů, je povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

08.03. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek 9. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody

09.01. Objednatel je od počátku plnění díla vlastníkem díla prováděného Zhotovitelem, je-li předmětem plnění díla stavba a tato stavba je umístěna na pozemku Objednatele, jinak je dílo ve vlastnictví Zhotovitele až do zániku závazku Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu díla.

09.02. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na díle až do doby, kdy Zhotovitel protokolárně předá dílo Objednateli.

Článek 10. Odstoupení od smlouvy

10.01. Zhotovitel nebo Objednatel může od SOD odstoupit z důvodů a způsobem uvedených ve SOD nebo v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

10.02. Zhotovitel nebo Objednatel může odstoupit od SOD, jestliže

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz,
- druhá smluvní strana vstoupila do likvidace.

10.03. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i z jiných, závažných důvodů, pro které je objektivně bezpředmětné v plnění smlouvy pokračovat

10.04. Odstoupení od smlouvy je nutno doručit druhé smluvní straně písemně. Odstoupení smluvní strany od smlouvy nabývá platnosti dnem doručení písemného oznámení o tom straně druhé.

10.05. V případě odstoupení jedné nebo obou smluvních stran od smlouvy se smluvní strany zavazují k náležitému vypořádání vzájemných závazků a pohledávek do 3 měsíců od ukončení platnosti smlouvy.

Článek 11. Závěrečná ustanovení

11.01. Smluvní strany prohlašují, že si jednotlivá ustanovení této SOD, včetně jejich nedílných součástí, před jejím podpisem přečetly, že tuto SOD uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

11.02. Tato SOD je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 4 Zhotovitel.

11.03. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že všechny spory, vznikající z této SOD a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel, třemi rozhodci, když každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a stranami jmenovaní rozhodci vyberou předsedajícího rozhodce. Místní sudiště je Brno

11.04. Práva a povinnosti smluvních stran v této SOD výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

11.05. Vztahy smluvních stran dle této SOD se dále řídí: **platnými normami,**

11.06 Přílohami této smlouvy jsou:

- 1) zadávací dokumentace VZ „rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky pro rok 2017 - 18 se svými přílohami
- 2) Nabídka Zhotovitele ze dne 13. 3. 2017 podaná v této VZ, vč. nabídkového, položkového rozpočtu, definujícího cenu díla.
- 3) Prohlášení Zhotovitele o poddodávkách
- 4) Harmonogram prací
- 5) Smlouva o společnosti „Roztoky“

19. 04. 2017

V Roztokách, dne

Město Roztoky

Jan Jakob - starosta

V Brně, dne 2.5.2017

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Petrom stavby, a.s.

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Petr Kasper - předseda představenstva

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628

Marek Volák - člen představenstva

PETROM STAVBY, a.s. ①
Běchovická 701/26. 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČ: 267 69 611•DIČ: CZ26769611
Provozovna:
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ
tel 474 345 482

Ceny prací jedn. Lokalit				
	Objekt	Celková nabídková cena bez DPH	z toho DPH	nabídková cena vč. DPH
1	Pilařova komunikace	2 752 915,20	578 112,19	3 331 027,39
2	Pilařova zemní práce vodovod	553 239,38	116 180,27	669 419,65
3	Pilařova rekonstrukce VO	568 850,00	119 458,50	688 308,50
4	Mühlbergerova komunikace	1 840 346,72	386 472,81	2 226 819,53
5	Mühlbergerova zemní práce vodovod	155 996,92	32 759,35	188 756,27
6	Mühlbergerova rekonstrukce VO	238 500,00	50 085,00	288 585,00
7	Krásného komunikace	2 016 224,04	423 407,05	2 439 631,09
8	Krásného zemní práce vodovod	178 464,30	37 477,50	215 941,80
9	Krásného rekonstrukce VO	477 000,00	100 170,00	577 170,00
10	Příčná komunikace	2 738 528,12	575 090,91	3 313 619,03
11	Příčná zemní práce vodovod	203 959,23	42 831,44	246 790,67
12	Příčná rekonstrukce VO	574 950,00	120 739,50	695 689,50
	Nabídková cena celkem	12 298 973,91	2 582 784,52	14 881 758,43

PETROM STAVBY, a.s. (IČ)
 Běchovická 701/28, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
 IČ: 26 69 611 • DIČ: CZ26769611
 Provozovna:
 Tušimice č.p. 347, 42 01 KADAŇ
 tel 474 345 482



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628