

## *Smlouva o dílo*

*uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění*

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Zhotovitel:** **IPPOS BOHEMIA s.r.o.**  
Malobřevnovská 911/16  
Praha 6, 16900

Korespondenční adresa: Švermovská 77, Brandýsek, 27341

Zastoupený: Pavel Pospíšil - jednatel  
Bank. spojení: 2108819703/2700 UniCredit Bank a.s.  
IČ: 26157284  
DIČ: CZ26157284  
Tel., fax.: 777215230, 777215235  
Email: ippos@volny.cz  
Společnost je zapsána OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75361

*(dále jen zhotovitel)*

**1.2. Objednatel:** **Město Roztoky**  
Korespondenční adresa: Městský úřad Roztoky  
Nám. 5 května 2  
252 63 Roztoky

Zastoupené: Janem Jakobem, starostou  
IČ: 00241610  
DIČ: CZ00241610

*(dále jen objednatel)*

### **1.3. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou oprávněni jednat:**

Za objednatele: Jan Jakob ve věcech smluvních  
Petr Skřivan ve věcech technických  
Za zhotovitele: Pavel Pospíšil ve věcech smluvních  
Ing. Pavel Pospíšil ve věcech technických

### **2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE**

**2.1. Stavba:** „*Odkanalizování ulice Za Cihelnou v Roztokách u Prahy*“

**2.2. Místo:** Ulice Za Cihelnou, Přemyslovská a U Školky v Roztokách, stavební pozemky parc. č. 3087/1, 3029/1, 3029/23, 2995/1, 2995/11, 2995/14, 2996/10, 2996/11, 3028/2 k. ú. 742511 Žalov.

### **3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

- 3.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě dle odst. 2.1. a 5.1. způsobem a v rozsahu dle zadávacích podmínek VZ „Odkanalizování ulice Za Cihelnou v Roztokách u Prahy“ a dle nabídky zhotovitele (vč. položkových rozpočtů) ze dne 3.3.2020, v této VZ podané. Oba dokumenty jsou přílohami a součástmi této smlouvy. Pro případ nejasností, či podezření na diskrepance mezi ustanoveními jednotlivých dokumentů má nejvyšší prioritu znění této smlouvy, dále zadávací dokumentace a naposled nabídka zhotovitele.
- 3.2.** Dílem dle této Smlouvy se rozumí dodávka stavebních prací v rámci realizace I. etapy odkanalizování ulice Za Cihelnou v Roztokách u Prahy. Jedná se o stavbu splaškové kanalizace (SC) KT DN300 v dl. 216,50m, ukliďňovací trasy (SC1) KT DN300 dl. 10,0m a 5 ks kanalizačních přípojek PVC DN150 vyvedených na hranici veřejného prostranství v celkové délce 26,0m. Trasa je patrná ze situace (součást příl. č. 1). Jedná se o gravitační stoku z kameninového potrubí KT DN300 v dl. 216,50m. Výše popsané dílo bude provedeno způsobem a v rozsahu dle dokumentace pro zadání a provedení stavby autora Ing. Zuzany Neumannové z února 2018 a slepého položkového rozpočtu, které jsou přílohami č. 1 a 3 této smlouvy. Stavba začne ve staničení SC-Š1 km0,000 napojením na stávající kanalizaci BE300 v ulici ul. U Školky. V místě napojení bude vysazena nová revizní šachta. Trasa kanalizace bude vedena do ulice Přemyslovská, kde bude ve staničení SC-Š2 km0,02050 osazena revizní šachta a dále bude vedena v ose jízdního pruhu asfaltové komunikace do staničení SC-Š3 km0,06850, kde bude osazena revizní šachta a do šachty bude zleva napojena ukliďňovací trasa SC1. Trasa kanalizace pokračuje do staničení SC-Š4 km 0,11850, dále do staničení SC-Š5 km0,15830, kde budou osazeny revizní šachty. Trasa kanalizace pokračuje do staničení SC-Š6 km0,20830, kde bude osazena revizní šachta a trasa odbočí vlevo do ul. Za Cihelnou, kde bude ve staničení SC-Š7 km0,21650 osazena revizní šachta a stoka SC bude v I. etapě ukončena. Průběh ukliďňovací trasy je patrný ze situace (součást příl. č. 1). Jedná se o gravitační stoku z kameninového potrubí KT DN300 dl. 10,0m. Stavba začne napojením zleva do vysazené revizní šachty ve staničení SC-Š3 v ul. Přemyslovská. Trasa bude vedená v místní asfaltové komunikaci do ukliďňovací šachty SC1-Š3A. Do ukliďňovací šachty bude dle požadavku provozovatele přepojen kanalizační výtlak z ČSOV Přemyslovská. Stavba bude provedena způsobem a v rozsahu dle projektové dokumentace Roztoky, ul. Za Cihelnou – I. etapa – splašková kanalizace autora Stavokomplet – projekce z února 2018. Dále dle podmínek příslušných stavebních povolení. Tuto dokumentaci předá objednatel zhotoviteli nejpozději k datu podpisu smlouvy, v požadovaném počtu listinných exemplářů i v elektronické podobě, včetně otevřeného formátu. Objednatel plně odpovídá za jakost předané dokumentace.
- 3.3.** Nedílnou součástí díla dle této smlouvy je dokumentace skutečného provedení stavby, včetně jeho geodetického zaměření. Dokumentace bude předána zhotovitelem objednateli k datu převzetí hotového díla, a to ve dvou listinných exemplářích i v elektronické podobě, včetně otevřeného formátu.
- 3.4** Dodavatel povede evidenci povinnou ze zákona (stavební deník apod.), vč. Evidence nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

### **4. ČAS PLNĚNÍ**

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

**Zahájení prací: 1.4.2020**

**Dokončení prací nejpozději do: 15.6.2020**

Práce budou zahájeny nejdéle do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí staveniště. O předání staveniště bude sepsán protokol. Objednatel předá staveniště prostě jakýchkoliv závazků vůči třetím stranám. Zhotovitel je povinen na základě převzaté dokumentace dle bodu 3.2 této smlouvy zabezpečit vytyčení tras veškerých inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a odpovídá za jejich neporušení po celou dobu plnění zakázky. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel ani dodavatel (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle bodu 4.1 nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. Takovou změnu realizačních termínů se smluvní strany zavazují smluvně zakotvit.

Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději v termínech dle bodu 4.1 této smlouvy o dílo za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým způsobům výstavby. Pokud nastane situace, že z důvodů uvedených v předchozí větě nelze pokračovat ve stavbě, bude tato skutečnost zapsána ve stavebním deníku a zhotovitel po tuto nezbytně dlouhou dobu není se stavbou v prodlení.

Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení.

- 4.2. O předání staveniště a stejně tak o předání a převzetí díla, smluvní strany sepíší zápis (protokol) Organizace předání a převzetí díla je povinností objednatele. K příjemce díla je objednatel povinen přizvat svého TDI, v případě potřeby i vykonavatele autorského dozoru. Vzniklý protokol bude obsahovat veškeré rozhodné skutečnosti s převzetím díla související, zejména pak zřetelné prohlášení o převzetí, popř. nepřevzetí díla. Objednatel je oprávněn k převzetí díla majícího drobné vady a nedodělky nebránící jeho používání. V tomto případě protokol zahrnuje i technicky oprávněný termín jejich odstranění (nejdéle do 30 dnů od data převzetí). Neplnění takto dohodnutých termínů je pod sankcí ve smyslu ustanovení bodu 8.2 této smlouvy. Součástí plnění je předání všech potřebných dokumentů potřebných pro kolaudaci a řádné a bezpečné užívání díla.
- 4.3. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k zhotovenému dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
- 4.4. Dokončením díla se rozumí:
- fyzické dokončení díla a jeho protokolární předání objednateli
  - předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména: prohlášení o shodě jednotlivých výrobků - materiálů, atesty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci obalového materiálu, zbytků materiálů, nebezpečných odpadů ohrožujících životní prostředí a dokumentace skutečného provedení stavby.

## **5. SMLUVNÍ CENA, FINANCOVÁNÍ A FAKTURACE**

5.1. Cena za dílo se sjednává dle nabídkového, položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy:

**CENA CELKEM bez DPH: 2 288 441,- Kč**

K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v zákonem stanovené aktuálně platné výši. Cena díla je považována za cenu konečnou, nejvýše přípustnou ve smyslu § 2620, odst. 1 NOZ, za kterou se Zhotovitel zavazuje zhotovit a předat kompletní dílo v rozsahu a v kvalitě dle této Smlouvy. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou, provedením a předáním) díla dle této Smlouvy.

5.2. Platba bankovním převodem na základě dodavatelské faktury, splatnost faktury 30 dní od doručení zadavateli.

- 5.3. Záloha nebude poskytována,
- 5.4. Fakturace provedených prací bude prováděna měsíčně, na základě zadavatelem potvrzeného protokolu provedených výkonů a prací. Dnem zdanitelného plnění je poslední den daného měsíce. Z každé fakturace bude strženo 5%-tní zádržné. 3/5 zádržného budou uvolněny po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dní. V případě zjištěných zjevných závad přejímaného díla bude tato část zádržného proplacena po jejich odstranění. Zbylé 2/5 zádržného bude proplacena po 6 měsících po převzetí díla. Pokud se v této lhůtě projeví skryté závady díla, bude zádržné uvolněno po jejich odstranění.
- 5.5. Faktura Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti. Doručením opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. V mezidobí mezi vrácením vadné faktury a doručením opravené faktury není Objednatel v prodlení splatnosti faktury.
- 5.6. Termínem zaplacení faktury je datum odeslání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. Strany se dohodly, že pokud vzniknou vícepráce nebo méně práce, budou evidovány ve stavebním deníku zhotovitele. Dopad případných víceprací na celkovou cenu za dílo bude po odsouhlasení obou smluvních stran dokumentován formou změnových listů, tvořících věcnou přílohu k následnému dodatku k této smlouvě, uzavřenému ještě před vlastním provedením víceprací.
- 5.8. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, v tomto případě nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 5.9. V případě nesouladu zadávacích podmínek se skutečnou potřebnou prací a dodávek k realizaci díla, z důvodů dodatečných požadavků objednatele na více-, nebo méně práce, nebo z důvodů nepředpokládaných skutečností zjištěných při realizaci, kdy tento stav nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat, ani předvídat, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny poskytovaných služeb a dodávek uvedených dodavatelem v jeho nabídkové kalkulaci. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny v nabídkovém výkazu výměr, bude jednotková cena těchto prací a dodávek odpovídat maximálně ceně dle ceníku URS v daném roce. Tento postup vždy podléhá předchozímu souhlasu zadavatele a pojí se s ním povinnost dodatečného smluvního aktu ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.

## **6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud touto smlouvou není stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje použít materiály, stroje a zařízení, které mají potřebné atesty pro použití v ČR.
- 6.3. Zhotovitel bude respektovat všechny obecně platné předpisy na úseku PO a BOZP jakož i vnitřní předpisy objednatele, s kterými bude zhotovitel seznámen při předání staveniště.
- 6.4. Zhotovitel je povinen umožnit bezproblémový výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.
- 6.5. Pokud zhotovitel v rámci výběrového řízení prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, lze tohoto poddodavatele změnit pouze se souhlasem objednatele, a to osobou s prokázanou kvalifikací minimálně stejnou, jako poddodavatel původní. I změna ostatních poddodavatelů je vázána na souhlas objednatele, tento však není oprávněn souhlas bez vážného důvodu odepřít.
- 6.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností a činností jeho pracovníků třetím osobám do výše plnění 55 mil. Kč (minimálně 50 mil. Kč).

- 6.7 Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu s dokumentací předanou objednatelem a svými potřebami. S ohledem na charakter a rozsah stavby nenárokují objednatel zajištění kancelářského zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP.
- 6.8 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště do 7 dnů od data předání a převzetí hotového díla objednatelem.
- 6.9 V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, které se budou konat v termínu, který bude dohodnut oběma smluvními stranami.
- 6.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole konstrukcí, které jsou dalším postupem určeny k zakrytí, minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn nárokovat zpětné odkrytí dotyčných konstrukcí na náklady zhotovitele. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
- 6.11 Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na stavbě a pro písemný styk objednatele a zhotovitele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, první kopii obdrží objednatel, druhou zhotovitel. Povinnost zhotovitele vést stavební deník zaniká v den převzetí díla Objednatelem.

## **7. VADY DÍLA A LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ**

- 7.1. Kvalita díla se řídí platnými technickými a právními předpisy.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění v délce **60 měsíců** na celé dílo. Lhůta počíná běžet den po protokolárním převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. Pokud dílo při předání vady a nedodělky nebrání užívání obsahuje, začíná lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění běžet dnem následujícím po jejich kompletním odstranění. Zhotovitel si je vědom obecně zvýšených nároků na kvalitu díla a bude je respektovat.
- 7.3 Jeho pracovníci budou řádně proškoleni v prováděných technologiích a postupech a budou je dodržovat.

## **8. SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 3 oproti termínům uvedeným v čl. 4, a to ve výši 0,1% ceny díla bez DPH za každý i započatý den zpoždění.
- 8.2 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním zjištěných vad díla ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 8.3 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu při nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště dle bodu 6.8 této smlouvy ve výši 0,05% celkové smluvní ceny za dílo za každý den prodlení.
- 8.4 Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH.
- 8.5 Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuta je vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti přiměřeně vysoká. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení smluvní straně.

8.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

## **9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

9.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže:

9.1.1 se Zhotovitel dostane do prodlení se zhotovením díla o více než 30 dní a ani po následném písemném upozornění Objednatele nepředá dílo v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě;

9.1.2 po oprávněné reklamaci Objednatele Zhotovitel bez vážných důvodů reklamované vady neodstraní v dohodnuté lhůtě;

9.1.3 Zhotovitel provádí dílo v přímém rozporu s touto Smlouvou, a i přes upozornění Objednatele nesjedná v přiměřené době nápravu;

9.1.4 vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže:

9.2.1 se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny díla nebo její dílčí části o více než 30 dní a tuto cenu díla neuhradí ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.

9.2.2 Objednatel nedodá požadované podklady dle čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy pro zhotovení díla Zhotoviteli ve lhůtě 60 dní ode dne písemného vyzvání Zadavatele k dodání předmětných podkladů, aniž by měl k tomu vážné důvody.

9.3 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

9.4 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení Smlouvy by nebylo podstatné.

9.5 Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

9.6 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky ze Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

## **10. OCHRANA ÚDAJŮ**

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Zadavatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Povinnost mlčenlivosti o chráněných osobních údajích podle této smlouvy se vztahují i na všechny třetí osoby, které si zhotovitel přizve s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

Výše uvedená ustanovení tohoto článku platí i po skončení smluvního vztahu, když zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškerou škodu vzniklou mu porušením výše uvedených povinností.

Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako osoba povinná, součinnost při výkonu finanční kontroly (dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.). Zároveň musí vzít dodavatel na vědomí ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle kterých je zadavatel povinen poskytnout informace vyplývající z administrace a průběhu výběrového řízení, včetně smluvních ujednání.

## **11. ROZHODNÉ PRÁVO**

Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

## **12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 12.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrh mohou podávat obě smluvní strany. K tomuto návrhu se druhá strana vyjádří ve lhůtě do 7 dnů.
- 12.2. Obě smluvní strany pokládají nerespektování smluvených termínů za podstatné porušení smluvní povinnosti.
- 12.3 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 94-3/20 ze dne 11. 3. 2020. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.
- 12.4 Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

12.5 Součástí této smlouvy jsou i následující přílohy:

- 1) Zadávací podmínky VZ „Odkanalizování ulice Za Cihelnou v Roztokách“ s přílohami
- 2) Nabídka zhotovitele ze dne 3.3.2020 podaná ve výše uvedené veřejné zakázce
- 3) Nabídkový položkový rozpočet ze dne 3.3.2020

V Roztokách dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jan  
Jakob

Digitálně podepsal Jan Jakob  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-00241610,  
o=Město Roztoky [IČ  
00241610], ou=100, cn=Jan  
Jakob, sn=Jakob,  
givenName=Jan,  
serialNumber=P414800,  
title=Starosta  
Datum: 2020.03.31 14:54:15  
+02'00'

.....  
Jan Jakob  
starosta města Roztoky

**IPPOS BOHEMIA s.r.o.**  
169 00 Praha 6, Malobřevnovská 911/16  
IČ: 261 57 284

.....  
Zhotovitel  
Pavel Pospíšil – jednatel  
IPPOS BOHEMIA s.r.o.