Dopliujici informace k zadavacim podminkam VZ ,, Vysadba a obnova vefejné zelené v intravilanu
mésta Roztoky

Odpovédi zadavatele na dotazy z fad uchazeci

Otazka ¢. 1:

Je moiné hrudné na Skolnim namésti trochu posunout proti plvodni vysadbé nebo je nutné striktné
dodrZet stavajici spon?

Odpovéd'¢. 1:

Hrudné je mozné pfi vysadbé posunout smérem k parku s tim, Ze spon zlstane pravidelny (4 —5 m).
po vykaceni strom( budou pafezy strom vyfrézovany tak, aby na misté mohla vyrGst trava. Dfeviny
tedy nemusi byt nutné vysazeny na plvodnim misté, pouze musi byt zachovan pravidelny spon.

Otazka €. 2

Zalivka v priibéhu nésledné péce — na Skolnim nadmésti je poZadovéna po dobu 1 roku, na ostatnich
mistech jen pfi vysadbé.... Provadi zalivku zhotovitel dle poéasi, nebo ji uruje zadavatel ve 14-ti
dennich intervalech — nejasné ustanoveni

Odpoveéd ¢. 2:

Zélivka je pozadovéna v podminkéch néasledné péce na viech lokalitéch stejné jako na Skolnim
namésti, do 30. 5. 2013. Do této doby poZadujeme od zhotovitele garanci. Po této dobé pfechazi
povinnost na zadavatele. Zalivku poZadujeme v zavislosti na pocasi a roCnim obdobi. Zpravidla
postacuje v intervalu cca 14 dni, coZ bereme jako zdkladni interval, ktery je uzplsobovan v zavislosti
na pocasi.

Otazka ¢. 3:

Termin zahajeni praci je zdvisly na podpisu smlouvy — kdy predpokladate podpis smlouvy — stromy se
pocinaji dobyvat v zavislosti na pocasi zhruba v pdlce fijna, od kdy je moZno kécet? Je jiZ povoleni?
Odpovéd'¢. 3

Smlouvu je moZno teoreticky podepsat do konce mésice srpna, tedy v dostate¢ném predstihu pro
pfipravu pInéni zakazky. Co se tyka kéceni, dle zékona se kaci zpravidla v dobé vegetacniho klidu, tj.
od listopadu do bfezna. To plati zvlasté pro zdravé stromy, kde je diivodem kdceni stavebni zdmér
nebo nevhodné stanovisté apod. Stromy, které se hudou kacet vramci naSeho projektu, jsou
vzhledem k jejich zdravotnimu stavu vybrané a uréené k vyméné. Dle § 8 odst. 2 zdkona ¢. 114/1992
Sh. o ochrané pfirody a krajiny neni pfi kdceni dfevin z péstebnich dlvodid za Ucelem obnoveni
porost( tfeba povoleni ke kaceni. Zadavatel o né tedy Zadat nebude.

Otézka ¢. 4:

Ing. Goll se zminil 0 moZnosti etapizace praci v souvislosti s Upravou povrch na Skolnim namésti. Zde
by se mélo nejprve provést kdceni a vykopdvani pafezl a pak teprve by se pokracovalo v jinych
lokalitach. Byla jiz stanovena finalni verze?

Odpovéd'¢. 4:

Po daldim posouzeni bylo rozhodnuto, 7e etapizace praci v souvislosti s Upravou povrchd na Skolnim
nameésti nebude nutna a sled praci bude tedy zévisly na ramcovych realizatnich terminech a na
zvéZeni uchazece (zhotovitele).
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Za zadavatele:
Jan Jak



