

Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukce vybraných komunikací města Rostoky“ II.

Na základě dalších dotazů z řad uchazečů uvádíme následující dodatečné informace a doplnění zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Doplnující informace se týkají požadovaného stavu, popisovaného pod jednotlivými body článku 3 zadávací dokumentace:

Ad 2) Ulice na Pískách, úsek A – zrušen požadavek na chodník, v celé šíři komunikace bude jednotný povrch – vozovka, odvod povrchových vod zůstává dle původního požadavku.

Ad 3) Ulice Na Pískách, úsek B – též zrušen požadavek na chodník, na tomto úseku bude nutno oproti původnímu požadavku řešit odvod povrchových vod tak, aby se jejich odtok nasměroval na navazující odvod podél ulice Levohradecké a nemohl pokračovat v kolmé ose na ni dolů ze svahu.

V obou úsecích bude materiál tvořící povrch vozovky definován k datu podpisu realizační smlouvy v návaznosti na aktuální požadavky krajské památkové péče.

Ad 6) Ulice na Vyhliďce – rekonstrukce bude řešena pouze v úseku od ulice Třebízského po křižovatku s ulicí Puchmajerovou. Odvod povrchových vod – původní požadavek zůstává, v místech, kde by hrozilo zaplavování níže položených zahrádek je nutno naprojektovat příslušná opatření, která by tomu účinně zabránila.

Ad 8) Ulice Šaldova: stávající uliční vpusti, které ústí do splaškové kanalizace se zruší, případně přesměrují do nově zbudovaného drenážního systému. Napojení tohoto systému na drenáž v ulici Haškově bylo v rámci rekonstrukce této ulice připraveno. Nebude nutný zásah do nově položených povrchů.

Ad 9) Ulice Puchmajerova: nový požadavek na zbudování nového drenážního systému. Pokud to podélný sklon ulice v daném úseku dovolí, napojil by se tento systém na drenáž v ulici Jana Palacha. Pokud ne, napojil by se na drenáž v ulici Jungmannově (redukovaným průměrem do splaškové kanalizace).

Ad 11) Ulice Dobrovolného: vzhledem k podélnému sklonu ulice je nutno zbudovat vsakovací studny drenážního systému vprostřed ulice na pozemku parc. č. 863 a dále pod křižovatkou s ulicí 17. listopadu. Pokud by zbudování této druhé vsakovací studny pod vozovkou nebylo možné, vyústil by drenážní systém redukovaným průměrem do splaškové kanalizace v ulici 17. listopadu.

Ad 12) Ulice V Úvoze, úsek první od č. p. 1367 – pouze po začátek zámkové dlažby před č. p. 1730. Zde se částečně propadlý okraj dlažby pouze opraví a vymezí proti živici. V celém úseku je zbudován drenážní systém s uličními vpustmi. Tento systém se zachová. Nové vpusti není třeba budovat.

Ad 13) Ulice V Úvoze – úsek od křižovatky s ulicí Levohradeckou po č. p. 1367: zde je možno počítat s povrchovým odvodem srážkových vod ve směru podélného sklonu ulice směrem k č. p. 1367. Zde budou zbudovány nové uliční vpusti k odvodu srážkových vod do stávajícího drenážního systému.

2) Otázka: V článku 9, odst. 3, bod d) uvádíte, že hlavní inženýr projektu předloží v nabídce osvědčení pro obor dopravní stavby a musí být v zaměstnaneckém poměru k uchazeči. Je toto podmínka, která musí být splněna? Nemohli bychom použít nějakého subdodavatele pro obor dopravní stavby a uzavřít s ním smlouvu o subdodávce?

Odpověď: Zadávací podmínky jasně stanovují, že subdodávkou lze plnit výhradně projektování části projektu týkající se odvodu a likvidace srážkových vod. Vedení celého projektu tedy subdodávkou řešit nelze. Dále zadávací podmínky stanoví, že příslušně kvalifikovaný hlavní inženýr musí být v pracovně-právním vztahu k uchazeči, což vylučuje vztah na bázi obchodní spolupráce. Nemusí se však jednat výhradně o vztah zaměstnanecký. Zadavatel připouští i formy různých dohod o provedení činností či prací.

Roztoky 23. 10. 2013



.....
Jan Jakob – starosta města