

OZNAMUJE

Změnu zadávacích podmínek v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Modulový objekt MŠ Palackého ulice v Roztokách – projektová příprava a dodávka stavby“

V reakci na podání námitek proti zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky, kterým se zadavatel ve smyslu § 111, odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) rozhodl částečně vyhovět, došlo k následujícím změnám zadávacích podmínek:

- 1) Původní znění bodu 4), čl. 7 ZD: „Dodavatel musí v návrhu smlouvy akceptovat omezení subdodávek. Subdodávky se nesmí týkat hlavních a rozhodujících stavebních profesí a dodávek (výroba, dodávka a montáž stavebních modulů). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací a dodávek jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.“ Se mění na: „Dodavatel musí v návrhu smlouvy akceptovat omezení subdodávek. Subdodávky se nesmí týkat hlavních a rozhodujících stavebních profesí a dodávek (dodávka a montáž stavebních modulů). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací a dodávek jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení. Pro maximální rozšíření okruhu možných uchazečů zadavatel nevylučuje případné podání společné nabídky ve smyslu § 51, odst. 5) a 6) ZVZ.

Zadávací podmínky tak umožňují nově účast i uchazečů, kteří nejsou přímými výrobci stavebních modulů (kontejnerů), ale pouze je nakupují, dále dodávají a na místě montují. Původní vyloučení těchto uchazečů bylo shledáno diskriminačním ve smyslu § 6 ZVZ.

- 2) Vzhledem k tomu, že výše uvedená změna zadávacích podmínek významně ovlivňuje možný okruh uchazečů, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek o zákonnou lhůtu, a to do 5. 1. 2015, do 13:00 hodin. V tomto smyslu se mění i příslušná ustanovení zadávací dokumentace.

Aktualizovaná zadávací dokumentace, obsahující výše uvedené změny je k dispozici na profilu zadavatele (www.roztoky.cz/verejne-zakazky).

**Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY**



Jan Jakob - starosta